

Заказчик

Администрация Валдайского муниципального района

Утвержден

10 декабря 2024 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

12 190,97 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Капитальный ремонт (перекладка) магистрального водопровода с. Едрово по ул. Животноводов и ул. Калинина (1030м)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен

4 квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта					
		Итого по главе 1	0	0	0	0	0
		Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта					
1	ЛСП-02-01-01	Система водоснабжения	9387.25	0	0	0	9387.25
		Итого по главе 2	9387.25	0	0	0	9387.25
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по главе 3	0	0	0	0	0
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
		Итого по главе 4	0	0	0	0	0
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
		Итого по главе 5	0	0	0	0	0
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
		Итого по главе 6	0	0	0	0	0
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					

		Итого по главе 7	0	0	0	0	0
		Итого по главам 1 - 7	9387.25	0	0	0	9387.25
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Приложение 2, п. 3.1	Временные здания и сооружения К=1,1%	103.26	0	0	0	103.26
		Итого по главе 8	103.26	0	0	0	103.26
		Итого по главам 1 - 8	9490.51	0	0	0	9490.51
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	Приказ №325 от 25.05.2021 прил. 2 п. 4.2	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время К=1,75%	166.08	0	0	0	166.08
		Итого по главе 9	166.08	0	0	0	166.08
		Итого по главам 1 - 9	9656.59	0	0	0	9656.59
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
4	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010г., Приказ Минстроя России от 404.08.2020г. № 421/пр п. 1	Строительный контроль К=2,14%	0	0	0	206.65	206.65
		Итого по главе 10	0	0	0	206.65	206.65
		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства					
		Итого по главе 11	0	0	0	0	0

		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы					
		Итого по главе 12	0	0	0	0	0
		Итого по главам 1 - 12	9656.59	0	0	206.65	9863.24
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты					
5	Приказ Минстроя №421 от 04.08.2020 п. 179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты К=3%	289.70	0	0	6.20	295.90
		Итого с учетом "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"	9946.29	0	0	212.85	10159.14
		Налоги					
6		НДС 20% К=20%	1989.26	0	0	42.57	2031.83
		Итого с учетом "Налоги"	11935.55	0	0	255.42	12190.97
		Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства	11935.55	0	0	255.42	12190.97

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

отдела

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Администрация Валдайского
муниципального района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]